

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ,
IDW (w tym przedmiar)

Dotyczy: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Numer sprawy: ZDP-4.252.P-6. 496.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży udziela następujących wyjaśnień dotyczących SIWZ, IDW (w tym przedmiar)

1) Przedmiar

Zamawiający wnosi zmianę w przedmiarze robót w zakresie:

Poz. Nr 52 „Ułożenie geotkaniny polipropylenowej ...”

Poz. Nr 69 „Warstwa wzmacniająca grunt ...”

Poz. Nr 75 „Nawierzchnia z kostki kamiennej ...”

Poz. Nr 79 „Ułożenie siatki poliestrowej o Rn powyżej 60KN/m ...”

Pozycja przedmiaru pierwotnego o nr 53 „Części przelotowe pref. Przepustów ...” została zamieniona na poz. Nr 54 „Ułożenie przepustów o konstrukcji eliptycznej z blach karbowanych o wym. 1,44x0,92m”

W pozycjach przedmiaru pierwotnego o nr 55; 56; 58 zostały zmienione ilości.

2) SIWZ

W pkt 6. SIWZ:

Jest) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.11.2018r.

Najpóźniej w w/w terminie ma nastąpić odbiór końcowy realizacji zadania. W konsekwencji zgłoszenie robót przez Wykonawcę do odbioru musi mieć miejsce nie później niż na 14 dni przed zakończeniem realizacji zadania. Odbiór robót przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi po zgłoszeniu na piśmie przez WYKONAWCĘ gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować harmonogram robót i projekt organizacji ruchu na czas robót, który podlega zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem.

Należy zwrócić szczególną uwagę na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia, obowiązkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na własny koszt.

Powinno być) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018r.

Najpóźniej w w/w terminie ma nastąpić odbiór końcowy realizacji zadania. W konsekwencji zgłoszenie robót przez Wykonawcę do odbioru musi mieć miejsce nie później niż na 14 dni przed zakończeniem realizacji zadania. Odbiór robót przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi po zgłoszeniu na piśmie przez WYKONAWCĘ gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować harmonogram robót i projekt organizacji ruchu na czas robót, który podlega zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem.

Należy zwrócić szczególną uwagę na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia, obowiązkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na własny koszt.

W pkt. 13.13. SIWZ:

Jest)

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

<p style="text-align: center;">Zarząd Dróg Powiatowych 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30 oraz opisane:</p> <p style="text-align: center;">OFERTA</p> <p style="text-align: center;">„Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w km 0+000 – 0+221”,</p> <p style="text-align: center;">„Nie otwierać przed dniem 11.06.2018r. godz. 10¹⁵.”</p>

Powinno być)

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

<p style="text-align: center;">Zarząd Dróg Powiatowych 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30 oraz opisane:</p> <p style="text-align: center;">OFERTA</p> <p style="text-align: center;">„Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w km 0+000 – 0+221”,</p> <p style="text-align: center;">„Nie otwierać przed dniem 14.06.2018r. godz. 10¹⁵.”</p>

W pkt. 16.1. SIWZ:

Jest) Oferty powinny być złożone w:

Zarząd Dróg Powiatowych
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
w pokoju nr 1
w terminie do 11.06.2018r., do godz.10⁰⁰

Powinno być) Oferty powinny być złożone w:

Zarząd Dróg Powiatowych
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
w pokoju nr 1
w terminie do 14.06.2018r., do godz.10⁰⁰

W pkt. 16.2. SIWZ:

Jest) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2018r., o godz.10¹⁵ w siedzibie wskazanej j.w., w pok. nr 7.

Powinno być) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018r., o godz.10¹⁵ w siedzibie wskazanej j.w., w pok. nr 7.

3) IDW – Istotne dla stron postanowienia umowy

W § 2, ust. 2:

Jest)

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do: 16.11.2018r.**

Najpóźniej w w/w terminie ma nastąpić odbiór końcowy realizacji zadania. W konsekwencji zgłoszenie robót przez Wykonawcę do odbioru musi mieć miejsce nie później niż na 14 dni przed zakończeniem realizacji zadania. Odbiór robót przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi po zgłoszeniu na piśmie przez WYKONAWCĘ gotowości

obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować harmonogram robót i projekt organizacji ruchu na czas robót, który podlega zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem.

Należy zwrócić szczególną uwagę na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia, obowiązkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na własny koszt. Koszt inwentaryzacji powykonawczej należy wliczyć w koszty wykonania robót pomiarowych.

Powinno być)

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do: 30.11.2018r.**

Najpóźniej w w/w terminie ma nastąpić odbiór końcowy realizacji zadania. W konsekwencji zgłoszenie robót przez Wykonawcę do odbioru musi mieć miejsce nie później niż na 14 dni przed zakończeniem realizacji zadania. Odbiór robót przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi po zgłoszeniu na piśmie przez WYKONAWCĘ gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować harmonogram robót i projekt organizacji ruchu na czas robót, który podlega zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem.

Należy zwrócić szczególną uwagę na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia, obowiązkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na własny koszt. Koszt inwentaryzacji powykonawczej należy wliczyć w koszty wykonania robót pomiarowych.