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Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 

UMOWA NR ……….. 
 

Zawarta w dniu ........................... roku w Łomży 

pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

1. ……………………………………………………………………… 

2 .…………………………………………………………………….. 

NIP 718-19-68-222 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

reprezentowanym przez: 

zwane dalej „Wykonawcą”. 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie obejmujące w formule 

Zaprojektuj i Wybuduj zadanie pn.  
 

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-

Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana 

Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50” 

 

2. Przedmiot Umowy określa Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumenty wskazane 

w załącznikach do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót składającego się na 

przedmiot Umowy w terminie do dnia wykonania przedmiotu Umowy wskazanego  

w § 2 ust. 1 Umowy, a Wykonawca z tytułu ograniczenia zakresu robót nie będzie wnosił 

o wypłacenie wynagrodzenia i odszkodowania, ani kar umownych za niezrealizowany 

przedmiot Umowy. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, jest złożenie w tym przedmiocie oświadczenia przez Zamawiającego  

w terminie na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem biegu terminu przewidzianego  

w Harmonogramie właściwego dla wykonania danego zakresu.  

4. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

projekt Harmonogramu, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 

Zamawiający zaopiniuje projekt Harmonogramu w terminie - 7 dni od dnia jego 

przedłożenia przez Wykonawcę lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, które 

Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie uwzględnić i przedłożyć ponownie 

skorygowany projekt Harmonogramu. Zamawiający zatwierdzi projekt Harmonogramu  
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w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego projektu lub wniesie 

do niego pisemne uwagi, które Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie 

uwzględnić i przedłożyć skorygowany projekt. Od dnia pisemnego zatwierdzenia 

Harmonogramu przez Zamawiającego stanowi on załącznik do Umowy i wiąże Strony. 

5. Strony mają prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

6. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron Umowy w zakresie 

przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zakresów robót/prac, w szczególności  

w celu dostosowania treści Harmonogramu do rzeczywistych przerobów, co jednak nie 

wpływa na uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kar umownych, zgodnie  

z zasadami wynikającymi z § 19 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram służy 

wyłącznie do celów informacyjnych. 

7. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 6 nie wymaga zmiany Umowy. 

 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 2 

1. Wykonawca niniejszego zamówienia realizuje zamówienie wraz z odbiorami i okresem 

gwarancyjnym wynoszącym ……… lat (zgodnie z ofertą) liczonym od daty odbioru 

ostatecznego. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych do 5 dni od podpisania umowy.  

3. Termin wykonania dokumentacji projektowej – rozumiany jako uzyskanie ZRID: do 15 

miesięcy, pozwolenia na budowę do 10 miesięcy, zgłoszenia robót do 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, a w sytuacji konieczności sporządzenia w ramach postępowania 

zmierzającego do uzyskania decyzji środowiskowej raportu oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko – odpowiednio dłużej o maksymalnie 5 miesięcy. 

4. Zamawiający dopuszcza w celu realizacji zamówienia podział na etapy na które uzyskane   

będą decyzje zezwalające na realizację robót lub zgłoszenia robót. 

5. Termin przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawcę 

zamówienia decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z rygorem 

natychmiastowej wykonalności, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 

6. Termin zakończenia realizacji robót jednoznaczny jest z data fizycznego zakończenia 

robót potwierdzony w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru i pisemnym 

zgłoszeniu Zamawiającemu. 

7. Termin zakończenia realizacji robót – do 1 miesiąca przed terminem zakończenia 

realizacji zamówienia. 

8. Termin zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2022r. 

9. Termin zakończenia realizacji zamówienia jednoznaczny jest z datą dokonania odbioru 

ostatecznego robót. 

10. Dokumenty rozliczeniowe niezbędne do przeprowadzenia odbioru ostatecznego robót, 

zaopiniowane przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu na 30 dni przed terminem zakończenia realizacji zamówienia. 

11. Ostateczny odbiór zamówienia odbędzie się niezwłocznie po dostarczenia przez 

Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego odbioru, 

potwierdzonych przez Zamawiającego. 

12. Jeżeli w wyniku prowadzonych prac archeologicznych lub innych okoliczności wystąpią 

opóźnienia w robotach, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu 

alternatywnego tak by nie dopuścić do zmiany terminu realizacji zamówienia. 
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WYNAGRODZENIE  ZA PRZEDMIOT UMOWY 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie 

ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty. 

2. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe zamówienia ustala się na kwotę: 

……………….. zł + 23 % VAT tj. …………………… zł = ………………………… 

zł (słownie zł: …………………………………………………………………). 

2. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem 

inwestycji i wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wykorzystał wszelkie środki 

mające na celu ustalenie kosztów wykonania przedmiotu Umowy i wysokości 

Wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac, w tym wkalkulował  

i przewidział wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

3. Stanowiący załącznik do Umowy Przedmiar robót jako element pomocniczy 

Wykonawcy, służy do określenia cen jednostkowych określonych elementów robót i 

rodzaju oferowanych materiałów i robót. Przedmiar nie służy do rozliczenia 

rzeczowego zakresu wykonanych robót, w szczególności w przypadku stwierdzenia 

przez Wykonawcę, że dokonał błędnego oszacowania ilości i wartości robót lub 

błędnie przyjął technologie robót. W przypadku, gdy złożony do dnia zawarcia 

Umowy przedmiar, nie będzie zawierał przy poszczególnych pozycjach cen 

rynkowych, które łącznie składają się na wynikającą z oferty Wykonawcy cenę 

ryczałtową, lub będzie zawierał inne braki/nieścisłości/rozbieżności, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do stosownej korekty przedmiaru, wyznaczając mu w tym celu 7-

dniowy termin. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty związane  

z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy i innych świadczeń niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać 

rozbieżności, błędów lub opuszczeń między dokumentami stanowiącymi SIWZ, do 

wystąpienia wobec Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie.  

5. Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianom z zastrzeżeniem przypadków 

określonych w Umowie. 

 

PŁATNOŚCI 

§ 4 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej zgodnie  

z zatwierdzonym protokołem odbioru ostatecznego/częściowego. 

2. Zamawiający dokona płatności za elementy wykonane oraz odebrane przez Zamawiającego 

po dostarczeniu kompletu dokumentów oraz badań pozwalających na dokonanie odbioru. 

3. Wszystkie dokumenty związane z odbiorem zostaną dostarczone Zespołowi Nadzoru 

Inwestorskiego do 7 dni po zakończonym okresie rozliczeniowym, którego dotyczą.  

4. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru 

ostatecznego/częściowego. 

5. Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń Podwykonawców  

o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą  

i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych niniejszą umową, na dzień złożenia. 

6. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy  

o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą  

i Wykonawcą, w szczególności w przypadku gdy Podwykonawca odmawia złożenia takiego 

oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowód zapłaty wymagalnych zobowiązań 

finansowych w stosunku do Podwykonawcy. 
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7. Płatność w kwocie, o której mowa w § 3 ust. 2 zostanie dokonana przelewem z rachunku 

bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy (zgodnie ze złożonym 

oświadczeniem o numerze konta bankowego przekazanym podczas podpisania umowy)  

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, która winna 

zawierać poniższe dane: 

Nabywca: 

Powiat Łomżyński 

ul. Szosa Zambrowska 1/27 

18-400 Łomża 

NIP 718-19-68-222 

Odbiorca: 

Zarząd Dróg Powiatowych  

ul. Poligonowa 30 

18-400 Łomża 

      ZALICZKI  

§ 5 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania 

przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych  w art. 151a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w kwocie max. do 2 500 000,00 zł. 

2. Zaliczki Zamawiający udzieli w pierwszym okresie rozliczeniowym, tj. max do 3 

miesięcy od daty podpisania umowy 

3. Zamawiający udzielając zaliczki wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 

płatności zaliczkowej, w wysokości odpowiadającej kwocie wskazanej we wniosku,  

w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy 

zabezpieczenia płatności zaliczkowej. 

5. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się na 7 dni przed terminem jej udzielenia, co jest 

warunkiem jej wypłaty Wykonawcy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia płatności zaliczkowej w formie gwarancji 

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby gwarancje bankowe 

lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia były bezwarunkowe i płatne na 

pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna 

i wykonalna, aż do zwrotu/rozliczenia płatności zaliczkowej. Jeśli warunki zabezpieczenia 

podają jej termin wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona 

Zamawiającemu na 30 dni przed upływem tego terminu, to Wykonawca będzie przedłużał 

ważność tej gwarancji, aż do chwili zwrotu/rozliczenia płatności zaliczkowej. Jeżeli 

Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia płatności zaliczkowej na 30 dni przed 

upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania 

wypłaty kwoty z zabezpieczenia płatności zaliczkowej. Uzyskana kwota zostanie 

zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub zatrzymana 

tytułem zwrotu/rozliczenia płatności zaliczkowej. 

7. Płatność zaliczkowa będzie rozliczona na podstawie protokołu odbioru ostatecznego dla 

robót lub przed odstąpieniem od Umowy, wówczas cała nierozliczona wartość zaliczki 

stanie się natychmiast wymagalna. 

8. Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie ze złożonym 

oświadczeniem o numerze konta bankowego przekazanym podczas podpisania umowy 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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§ 6 

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności  

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem  

i wykonaniem umowy stanowi załącznik do SIWZ „Informacja dotycząca 

przetwarzania danych osobowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży  

w związku z zawarciem i wykonaniem umowy” . 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego 

przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o którym mowa w ust. 2 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

zawarcia i wykonania umowy będącej wynikiem prowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz zobowiązuję się do wypełnienia  

go niezwłocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osób, o których mowa 

powyżej. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 7 

1. Obowiązki ogólne wykonawcy zamówienia na etapie wykonywania robót 

budowlanych. 

Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 

1) przekazania Zamawiającemu w dniu otrzymania decyzji ZRID (dla której został 

nadany rygor natychmiastowej wykonalności) oświadczenia kierownika budowy  

i kierowników robót o przejęciu obowiązków wraz z dokumentami wymaganymi wg. 

przepisów prawa budowlanego, tak samo należy postąpić w przypadku uzyskania 

pozwolenia ba budowę lub zgłoszenia robót. 

2) Przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień 

związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym terminie, 

3) Przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

inwestycji w języku polskim z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru, 

4) Zapewnienia i zorganizowania (w ciągu 2 tygodni od otrzymania decyzji ZRID dla 

przedmiotowego zadania) na swoje potrzeby biura na terenie budowy. Wykonawca 

robót przedłoży do akceptacji Zamawiającemu lokalizację biura,  

W biurze (w sposób widoczny i czytelny) na tablicy lub ścianie pomieszczenia należy 

umieścić aktualny, zatwierdzony harmonogram rzeczowy. W okresie realizacji robót, 

na terenie biura należy zapewnić wgląd do dokumentacji technicznej oraz 

dokumentów budowy, 

5) Zapewnienia na budowie stałej łączności telefonicznej i elektronicznej  

z Kierownikiem budowy oraz Kierownikami robót, 

6) Wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego 

wydanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. W przypadku 

zmiany lub zawieszenia wymienionym osobom uprawnień w zarządzaniu zadaniem 
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przez Zamawiającego, Wykonawca niniejszego zamówienia będzie się stosował do 

poleceń innego Przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego, 

7) Zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji inwestycji, służbom 

Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostępu do terenu budowy i do 

każdego miejsca, gdzie będą realizowane roboty, 

8) Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, 

9) Usunięcia, na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego, z terenu budowy 

każdego Podwykonawcy lub każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, 

która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w swojej pracy  

i działa na szkodę Zamawiającego oraz utrudnia osiągnięcie celu zamówienia, 

10) Sporządzania na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego,  

w porozumieniu z autorem dokumentacji technicznej, wszelkich zmian rysunków,  

w specyfikacjach, które mogą się okazać konieczne lub zalecane w trakcie budowy, 

11) Współpracy w zakresie uzyskania decyzji innych organów niezbędnych dla realizacji 

inwestycji, a także terminowego przygotowania i przekazania ich Zamawiającemu, 

12) Opracowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji ZRID dla przedmiotowego 

zadania lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, harmonogramu rzeczowego 

w 2 egz. w formie papierowej do zaopiniowania i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi, uaktualniania w/w 

harmonogramu zgodnie z poleceniami Zamawiającego, 

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania kwoty za stwierdzone na etapie 

odbioru ostatecznego wady nieistotne. 

14) Zamawiający ma prawo do wstrzymania 25% wartości robót. Wstrzymana kwota 

zostanie zwolniona po przedłożeniu Zamawiającemu wyników niezbędnych badań.  

15) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą: 

- Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego/częściowego, 

- Rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa zaopiniowane przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego, 

16) Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń 

Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między 

Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych niniejszą 

umową, na dzień złożenia oświadczenia. 

17) W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy  

o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą  

i Wykonawcą, w szczególności w przypadku gdy Podwykonawca odmawia złożenia 

takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowód zapłaty wymagalnych 

zobowiązań finansowych w stosunku do Podwykonawcy. 

18) Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w Radach budowy lub innych 

spotkaniach z udziałem przedstawicieli zaangażowanych w realizację inwestycji. Rady 

budowy odbywać się będą zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem miń. raz  

w miesiącu oraz zawsze, gdy zgłosi taką konieczność Zamawiający. Za zgodą i na 

żądanie Inspektora nadzoru dopuszczalne jest organizowanie Rad budowy w 

uzgodnionych odstępach czasowych, 

19) Przeprowadzenia i udokumentowania prac geodezyjnych dostosowanych  

do potrzeb zadania i prawidłowo wykonanego zamówienia obejmujących swoim 

zakresem minimum: 

a) wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót) 

oraz stabilizację granic słupkami „PD” po zakończeniu robót, 
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b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

c) wyznaczenie drogowych obiektów inżynierskich, 

d) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 

f) zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, ochrona ich przed 

zniszczeniem i oznaczeniem, 

g) odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktów 

geodezyjnych, 

h) po zrealizowaniu zakresu robót drogowych protokolarne przekazanie 

Zamawiającemu trwale zastabilizowanych punktów granicznych pasa drogowego 

(najpóźniej do dnia podpisania protokołu ostatecznego robót) oraz wyznaczenie 

pasa drogowego za pomocą świadków punktów granicznych, 

i) wykonanie i zarejestrowanie w Ośrodku Geodezyjnym powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 w formie papierowej i elektronicznej. 

Ponadto wykonanie oddzielnie dla każdej branży powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej na zatwierdzonych w Ośrodku Geodezyjnym. 

j) Pomiarem poinwentaryzacyjnym należy objąć znaki graniczne pasa drogowego,  

a inwestorowi przekazać dziennik pomiaru i obliczone w oparciu o ten pomiar 

współrzędne pasa drogowego. 

20) Przekazanie Zamawiającemu nie później niż przed pierwsza faktura za roboty, 

inwentaryzacji stanu istniejącego (dokumentacja fotograficzna i filmowa)  

z uwzględnieniem istniejących zjazdów i ogrodzeń oraz innego zagospodarowania 

terenu. 

21) Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu dwóch miesięcy od przekazania placu 

budowy wykona rozbiórkę wszystkich ogrodzeń oraz obiektów przeznaczonych do 

rozbiórki znajdujących się w wywłaszczanym (nowym) pasie drogowym. Materiały 

otrzymane z rozbiórek protokolarnie przekaże Zamawiającemu. 

22) Zamawiający nie zapewnia energii elektrycznej, wody i zaplecza techniczno-

biurowego. 

23) Przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku ZRID jeżeli 

taka procedura będzie miała zastosowanie opisu stanu zagospodarowania 

nieruchomości wykupowanych pod przyszły pas drogowy. 

24) Wykonawca robót zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren 

budowy celem wykonania przez Podmiot trzeci robót, polegających na umieszczeniu 

w pasie drogowym inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających  

z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy  

z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych. W przypadku wystąpienia  

ww. okoliczności termin i wartość robót pozostają bez zmian. 

Powyższe dotyczy okresu realizacji inwestycji oraz okresu gwarancji i rękojmi  

udzielonej przez Wykonawcę robót Zamawiającemu. Podmiot trzeci odpowiada za  

swoje działania przed Wykonawcą robót. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do  

uzyskania od Wykonawcy robót warunków wejścia  na teren budowy lub teren objęty    

gwarancja i rękojmią. Warunki te powinny być adekwatne do zakresu tego wejścia. 

25) Odpowiedzialność Wykonawcy robót z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi nie ulega 

ograniczeniu w sytuacji wykonania przez Podmiot trzeci robót polegających na 

umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub 

urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
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drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 

oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych. 

Gwarancja i rękojmia Wykonawcy robót względem Zamawiającego obejmuje również  

roboty wykonane przez Podmiot trzeci. Podmiot trzeci odpowiada za wady powstałe  

w  okresie gwarancji i rękojmi przed Wykonawcą robót. Podmiot trzeci zostanie 

zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót warunków gwarancji i rękojmi na 

wykonane roboty. Warunki te powinny być adekwatne do zakresu tego wejścia. 

  

2. Obowiązki wykonawcy robót na etapie organizacji i zabezpieczenia robót. 

1) Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy opracowanie, uzgodnienie  

i zatwierdzenie oraz niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu (łącznie  

z drogami czasowymi) na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu robót zgodnie z w/w projektem (wykonanie, utrzymanie i likwidacja). 

2) Wykonawca niniejszego zadania, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót na czas budowy i w nawiązaniu do zatwierdzonego przez 

Zamawiającego szczegółowego harmonogramu robót, dokona zabezpieczenia  

i oznakowania robót i powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu  

(z min. 7-dniowym wyprzedzeniem): Zamawiającego, właściwe organy zarządzające 

ruchem, właściwe jednostki: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, lokalne 

media oraz przedsiębiorstwa zajmujące się transportem publicznym na danym odcinku 

drogi powiatowej. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika oznakowania prowadzonych 

robót, w którym znajdą się codzienne zapisy dotyczące rodzaju, miejsca i czasu 

oznakowania prowadzonych robót. Zapisy powinny być potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. 

4) Dziennik oznakowania musi obejmować również oznakowanie Stałej Organizacji 

Ruchu na terenie przekazanym Wykonawcy oraz drogach objazdowych. 

 

3. Obowiązki wykonawcy robót na etapie robót przygotowawczych. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

1) zagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o odpadach oraz BDO, PFU oraz SIWZ. Sposób ich zagospodarowania 

należy, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim odpowiednio udokumentować.  

2) prawidłowej, zgodniej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki 

nieprzewidzianych do ponownego wbudowania i wykorzystania przez Zamawiającego, 

3) ewidencjonowania wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich 

zagospodarowania, 

4) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, złożenie wniosku 

właściwemu organowi – zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach, 

5) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach przewidywanego 

gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 

ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 
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6) wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe  

i finansowe osób trzecich związane z niewłaściwym zagospodarowaniem, 

składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

 

4. Obowiązki wykonawcy robót w zakresie realizacji robót. 

1) Wykonawca robót będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz 

lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu oraz dróg, terminów 

włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia 

robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla 

Wykonawcy i obciążają Wykonawcę.  

2) Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 

a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych 

pomiarów związanych z wytyczeniem elementów w terenie przez uprawnionego 

geodetę, 

b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną, 

c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na 

swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót 

lub wbudowanych materiałów, 

d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości,  

w przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną, 

e) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym  

z ustawą Prawo budowlane, a także sprawdzenia gotowości obiektu do dokonania 

przez Zamawiającego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich 

niezbędnych dokumentów, 

3) Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot 

o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość, o takim fakcie 

należy powiadomić Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace 

oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych 

znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska 

Wykonawca niniejszego zamówienia winien zabezpieczyć pod względem 

technicznym i organizacyjnym zgodnie z zaleceniami odpowiednich instytucji oraz 

przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia 

prac archeologicznych, wszystkich badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym koszty 

zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych 

przestojów, Wykonawca powinien wkalkulować w cenie ryczałtowej oferty. 

Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki 

zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz 

zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa. 

4) W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca zobowiązany jest 

do ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie 

koszty związane z ww. działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności 

przebudowywanego odcinka drogi i ewentualnych dróg objazdowych z wyłączeniem 

jej zimowego utrzymania (zimowe utrzymanie dróg tymczasowych wraz z dojazdami 

leży w gestii Wykonawcy). Zamawiający ponosi koszty związane z zimowym 

utrzymaniem korony drogi na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w czasie 

technologicznych przerw związanych z okresem zimowym. Utrzymanie właściwego 
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stanu technicznego drogi (w tym także ewentualnych dróg objazdowych)  

i oznakowania (tymczasowego i stałego) należy w tym okresie do obowiązków 

Wykonawcy. 

Przerwy w robotach budowlanych związane z okresem zimowym winny być pisemnie 

zgłoszone co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem. 

Przejęcie terenu do zimowego utrzymania nastąpi po potwierdzeniu zgłoszenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego po protokolarnym przekazaniu terenu 

Zamawiającemu. Do protokołu należy dołączyć uzgodniony i zatwierdzony Projekt 

czasowej organizacji ruchu na czas zimowego utrzymania. 

Po zakończeniu pracy związanej z zimowym utrzymaniem Zamawiający przekaże 

protokolarnie teren podlegający zimowemu utrzymaniu Wykonawcy robót. 

5. Obowiązki wykonawcy w zakresie ochrony środowiska na etapie dokumentacji  

i robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń ujętych w:  

1) Decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;  

2) Decyzjach pozwolenie wodnoprawne; 

3) Innych decyzjach administracyjnych dotyczących przedmiotowego zadania; 

Wszystkie terminy prowadzenia robót wynikające z wydanych decyzji, Wykonawca 

winien uwzględnić przy wycenie. 

 

UPRAWNIENIA WYKONAWCY ROBÓT 

§ 8 

Wykonawca zamówienia może wystąpić o dokonanie zmian w projekcie budowlanym 

lub wykonawczym, który został odebrany protokolarnie przez Zamawiającego. W takim 

przypadku wszelkie kwestie formalno-prawne wymagane Prawem budowlanym, jak też 

koszt wprowadzenia tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Jeśli zmiany zaproponowane 

przez Wykonawcę robót spowodują zwiększenie wartości zmienionego asortymentu 

robót, to koszt powyżej wartości ryczałtowej tego asortymentu obciąża Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia. Zmiana taka wymaga akceptacji Nadzoru Inwestorskiego  

i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zmniejszenie 

poszczególnych asortymentów robót, to stanowić to będzie podstawę do obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową oraz zapisami umowy. 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 9 
Zamawiający ponosi koszty zimowego utrzymania na odcinku przekazanego terenu 

budowy (z wyłączeniem objazdów tymczasowych wraz z dojazdami, za których zimowe 

utrzymanie ponosi odpowiedzialność Wykonawca), w okresie technologicznych przerw 

w wykonywaniu robót pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przerwy (co najmniej na 

7 dni przed jej wprowadzeniem) i potwierdzenia jej przez Zamawiajacego. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części robót budowlanych składających się na 

przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy         

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia        

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
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potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty      

budowlanej. 

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę      

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot      

zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie realizacji      

zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym      

podwykonawcą, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze 

zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy), a Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od przekazania może zgłosić pisemne 

zastrzeżenie do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż  określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie 

zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których 

mowa  w ust.1 przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający  

w terminie 3 dni roboczych od przekazania może wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach, 

jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów: 

 a) o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy o roboty budowlane, 

 b) na dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

 c) na usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, określone w STWiORB 

 6. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 

000,00 zł.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo.  

9. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców za wykonany przez nich przedmiot umów: 

 a) jeżeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były 

wykonywane przez podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) do 

faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoży oświadczenie 

podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od wykonawcy, albo 

oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia 

oświadczenia, 

 b) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym 

dalszych podwykonawców) lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że 

Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku  

z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających 
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istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej 

części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie 

skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota 

stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego 

podwykonawcy) w stosunku do zamawiającego do czasu aż roszczenie 

podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż 

albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona 

przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania,  

a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych 

dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.   

10. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych bez zgody       

Zamawiającego lub nieprzedłużenie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są       

dostawy lub usługi, z wyjątkiem umów podlegających wyłączeniu stanowi rażące naruszenie 

niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5%  wynagrodzenia   

brutto określonego w § 3 ust. 2  lub odstąpić od umowy. 

11. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu  

szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców  w 

zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie 

przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz 

udokumentowanego posumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia 

tej informacji. 

12. W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 1 do 11 nie 

będzie miał zastosowania. 

13. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązują się zatrudnić, przy 

realizacji tego zadania pracowników fizycznych na umowę o pracę zgodnie z pkt. 5.5 SIWZ. 

 14.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowód 

zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.   

 

NADZÓR  

§ 11 

Zamawiający 

1.  Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją 

dokumentacji projektowej: …………………, 

2.  Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót 

budowlanych: .......……........., 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2. 

4.  O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 3, Zamawiający powiadomi na piśmie 

Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

§ 12 

Wykonawca 

1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji w zakresie prac projektowych będących 

przedmiotem umowy: …………………, 

2.  Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji w zakresie realizacji robót będących 

przedmiotem umowy: …………………. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia personel wskazany  

w ofercie. Personel Wykonawcy nie może być zaangażowany w realizację innych 

inwestycji, w ramach których ich obowiązki mogą kolidować z obowiązkami 

wynikającymi z wypełnianiem wymagań określonych w niniejszej umowie oraz SIWZ  

(w tym kolizja czasowa, konflikt interesów itp.). Zaistnienie powyższych warunków 

podlega ocenie Zamawiającego. 

3. Zmiana ustanowionych osób, o których mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić  

z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym każdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, przy czym 

nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia równoważne lub wyższe niż osoba 

dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiającego jest równoznaczny  

z akceptacją. W nagłych przypadkach losowych, na czas nieobecności osoby z zespołu 

Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym na okres 

nie dłuższy niż 14 dni (proponowana osoba winna posiadać co najmniej równoważne 

kwalifikacje i doświadczenie wykazane w SIWZ), zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. Zgłoszenie czasowej nieobecności powinno nastąpić najpóźniej  

w pierwszym jej dniu. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania dokonania zmiany personelu Wykonawcy 

wskazanego w ust.1 i 2, w szczególności w przypadku: 

1) niezgłoszenia lub zwłoki w zgłoszeniu czasowej nieobecności osoby z personelu,  

2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania poleceń Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru,  

3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowiązków wynikających z zapisów 

Umowy lub SIWZ. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 5, Zamawiający wystąpi na piśmie 

do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od żądania Zamawiającego, nie wskaże osoby 

spełniającej wymagania zgodnie z ust. 4, Zamawiający może wstrzymać realizację 

Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku osób 

wskazanych w ust. 1 i 2 będzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona 

przez Wykonawcę. 

7. Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny być 

niezwłocznie potwierdzane w formie pisemnej. 

8. Zmiana adresów do korespondencji wymaga niezwłocznego powiadomienia drugiej 

Strony umowy, bez konieczności zmiany umowy, pod rygorem przyjęcia skutku 

doręczenia pod ostatnim znanym adresem. 

9. W przypadku, gdy następuje zmiana osoby Kierownika Budowy, Wykonawca ma 

obowiązek zapewnić sporządzenie protokolarnego szczegółowego potwierdzenia stanu 

zaawansowania robót, podpisanego przez ustępującego Kierownika budowy oraz osobę 

przejmującą obowiązki Kierownika budowy i przekazać podpisany protokół 

Zamawiającego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy. 

 

ODBIORY 

§ 13 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów dokumentacji projektowej: 

 Odbiór dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z PFU oraz decyzjami 

administracyjnymi – czynność, której dokonuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy 

zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, 

będący podstawą wystąpienia o decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji 

Drogowej lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót; 
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 Wykonawca przedłoży przedmiotową dokumentacje do zaopiniowania dla Nadzoru 

Inwestorskiego, który zaopiniuje ją w ciągu 14 dni. Opinia winna stanowić załącznik do 

wniosku o odbiór dokumentacji projektowej. 

 Strony ustalają, ze każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca zamówienia 

przedłoży raport z postępu prac projektowych, który będzie zawierał analizę 

zaawansowania prac projektowych oraz przedstawi możliwe do wystąpienia problemy.  

 

2. Ustala się następujące warunki i rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – czynność, której dokonuje 

właściwy Inspektor Nadzoru robót branżowych na wniosek Wykonawcy w postaci 

wpisu w dzienniku budowy lub innego dokumentu;  

 odbiór częściowy – czynność przeprowadzona komisyjnie polegająca na potwierdzeniu 

przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego z udziałem Wykonawcy, rzeczywistego 

wykonania elementów rozliczeniowych robót, zakończona spisaniem protokołu, który 

musi być zatwierdzony przez Zamawiającego; 

 potwierdzenie gotowości do odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy 
dokonywane przez Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia 

zgłoszenia gotowości; Zespoł Nadzoru Inwestorskiego odmówi potwierdzenia 

gotowości w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie będzie wykonany zgodnie  

z Umową; 

 odbiór techniczny końcowy przedmiotu Umowy – czynność przeprowadzona 

komisyjnie po potwierdzeniu przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego gotowości do 

odbioru, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Zespołu Nadzoru Inwestorskiego 

oraz w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być 

zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze 

technicznym końcowym przedmiotu Umowy, termin ich usunięcia nie może być 

dłuższy niż 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu; 

 przegląd gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie jakości przedmiotu Umowy 

dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Zespół Nadzoru Inwestorskiego  w obecności Wykonawcy, 

zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, 

 odbiór gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości 

przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego i Zespołu Nadzoru 

Inwestorskiego w obecności Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed upływem 

okresu gwarancji, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

 

3. Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze SST i Dokumentacją techniczną. 

Z każdej czynności odbioru sporządza się pisemny protokół odbioru podlegający 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego  

i odbioru ostatecznego robót.  

5. Zakończenie robót objętych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowiązek zgłosić  

w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego.  

6. W przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunięcia nie może 

być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że 

usunięcie nie jest możliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystąpienia 

przez Wykonawcę do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
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Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, 

bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do 

naliczenia kar umownych.  

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma także 

prawo w przypadku wad nienadających się do usunięcia: 

1) obniżyć wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy współpracujące z tym 

wadliwym elementem o kwotę równą wartości wykonanych robót w zakresie 

wadliwych elementów oraz elementów współpracujących; oszacowanie odbędzie się 

w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieżności stanowisk zostanie 

powołany przez Zamawiającego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy; 

2) gdy wady te uniemożliwiają lub w znacznym stopniu ograniczają użytkowanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od Umowy w całości lub  

w części bądź żądać wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez względu na 

wartość prac). 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 

1 000 000,00 złotych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości 

ubezpieczenia OC w całym okresie realizacji Umowy do dnia rozpoczęcia okresu 

rękojmi i gwarancji. 

2. Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, 

Wykonawca będzie przedkładał nie później niż na 30 przez upływem terminu 

obowiązywania ubezpieczenia OC dokument potwierdzający przedłużenie 

obowiązywania ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości całego okresu obowiązywania 

Umowy. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 

kontynuację umowy ubezpieczenia, w terminie, o którym mowa w zdaniach 

poprzedzających, Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia wymaganej umowy 

ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy i obciążenia go kosztami z tym związanymi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w procesach likwidacji szkód oraz 

do współpracy w tym zakresie z Zamawiającym i ubezpieczycielem. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

§ 15 

1. Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości umowy, o którym mowa w § 3 

ust.1 tj. w kwocie: ………………………słownie: ……………………………………  

w formie ……………………………………….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp. 

  3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej 

stosuje się art. 149 ustawy Pzp.  

 4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawcy na 

zasadach przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzień uznania Umowy za 

należycie wykonaną Strony uznają dzień podpisania protokołu odbioru robót. 
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 5. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy: 

    a) Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty, o której 

mowa w ust. 1 będzie zwrócona w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru 

robót lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze  końcowym, w ciągu 30 dni od 

daty potwierdzenia usunięcia tych wad. 

    b) Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy służąca do pokrycia roszczeń  

z tytułu gwarancji jakości (30%) zwrócona zostanie w ciągu 15 dni od daty upływu okresu 

gwarancji jakości , który wynosi ……….…. miesiące od daty odbioru końcowego robót.  

 

 

 

 

SIŁA WYŻSZA 

§ 16 

1. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu. Strony pokrywają 

koszty związane ze skutkami zaistnienia siły wyższej we własnym zakresie. 

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze 

względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od 

Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych,  

z zastrzeżeniem zastosowania przepisu art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Dla potrzeb Umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne 

od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,  

a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron  

o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, 

Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich 

obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie 

uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do 

wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 

5. Po ustaniu siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 

wynikających z Umowy. 

 

ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE 

§ 17 

1. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych na 

zasadach wynikających z Umowy i przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca jest 

związany pisemnym zleceniem Zamawiającego wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych. 

2. Podstawą wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1, których wykonanie nie 

powoduje zmiany wartości Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych 

Dokumentacji, będzie protokół konieczności zaopiniowany przez Zespół Nadzoru 

Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do 

niniejszej Umowy.  

3. Podstawą wykonania robót zamiennych, których wykonanie powoduje zmianę 

(zwiększenie/zmniejszenie) wartości Wynagrodzenia będzie protokół konieczności 

zaopiniowany i zatwierdzony przez Zamawiającego. Zmiana taka wymaga aneksu do 

Umowy. W przypadku rozbieżności stanowisk stron co do wartości wynagrodzenia za 
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roboty zamienne, Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zamienne na pisemne 

zlecenie Zamawiającego, zawierające proponowaną przez Zamawiającego wartość 

wynagrodzenia za roboty zamienne. 

4. Zamawiający zleci wykonanie dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych Umową,  

o ile takie roboty budowlane staną się niezbędne do należytego wykonania Umowy  

i zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej  

w Umowie. 

5. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie protokół konieczności zaopiniowany  

i zatwierdzony przez Zamawiającego. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

W przypadku rozbieżności stanowisk stron co do wartości wynagrodzenia za roboty 

dodatkowe, Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty dodatkowe na pisemne zlecenie 

Zamawiającego, zawierające proponowaną przez Zamawiającego wartość wynagrodzenia 

za roboty dodatkowe.  

6. Jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy, Wykonawca sporządzi kalkulację szczegółową tych robót z uwzględnieniem 

czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich czynników cenotwórczych 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, według innych katalogów z opinią i zgodą Zamawiającego. Decyzję 

w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji szczegółowej Wykonawcy po zaakceptowaniu 

podejmuje Zamawiający, o czym na piśmie informuje Wykonawcę. 

7. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiającym wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

8. Cena jednostkowa określona na podstawie kalkulacji szczegółowej podlega negocjacjom. 

Zamawiający będzie korzystał z cen rynkowych dostępnych Zamawiającemu. 

9. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których ceny 

jednostkowe elementu rozliczeniowego zostały określone w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy w oparciu o ceny 

jednostkowe. W przypadku braku ceny ofertowej wycenę należy wykonać w oparciu  

o KNR przy zastosowaniu cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu  

i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. W przypadku zastosowania innych katalogów niż KNR 

należy uzyskać zgodę Zamawiającego. Kosztorys szczegółowy lub wycenę każdorazowo 

należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 18 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie terminów wykonania 

przedmiotu Umowy, określonych w § 2 Umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów 

umownych przez Wykonawcę będzie następstwem: 
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1) konieczności wykonania badań archeologicznych w ściśle określonym terminie – na 

etapie opracowywania Dokumentacji. 

2) okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy  

(w szczególności konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych robót 

niemożliwych do przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie składania oferty, 

których wykonanie warunkuje prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym 

jeżeli nastąpi wstrzymanie wykonywania robót przez właściwy organ administracji 

publicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający,  

w szczególności w związku z koniecznością dokonania zmian Dokumentacji, będącej 

wynikiem zmiany przepisów prawa, obowiązujących norm, błędów lub braków  

w Dokumentacji w zakresie, w jakim okoliczności mają wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, w tym również w związku ze zleceniem robót zamiennych lub 

dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają 

dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 

4) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych, ponadprzeciętnych i ponadnormatywnych 

(odbiegających od typowych) warunków atmosferycznych (niemożliwych do 

przewidzenia na datę zawierania Umowy) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

5) wystąpienia opóźnienia lub zaniechania w dokonaniu czynności (w tym wydaniu 

orzeczeń) przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest 

niezbędne dla prawidłowości wykonania Umowy, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień przez gestorów 

sieci, które nie będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność,  

7) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

8) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien być adekwatny do 

przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) 

powinien być uwzględniać czas trwania przeszkody. Podpisanie przez Strony aneksu 

zmieniającego termin wykonania Umowy skutkuje wygaśnięciem ewentualnych roszczeń 

Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztów. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych, w zakresie zmiany materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy, jak również będącej skutkiem takich zmian – zmiany 

wartości Wynagrodzenia w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w Dokumentacji, będącej następstwem zmiany stanu prawnego w oparciu,  
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o który ją przygotowano, jak również błędów lub braków w Dokumentacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych pierwotną Dokumentacją rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego  

(z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub będących skutkiem przypadków 

niezależnych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne  

i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych, co do wartości Wynagrodzenia  

w przypadku: 

1) zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług,  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

lub/ i  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

co będzie miało wpływ na wartość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dokonana na skutek jego 

wniosku, dotyczyć może wyłącznie wynagrodzenia należnego za niewykonaną, od dnia 

wejścia życie zmian przepisów cześć Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

obowiązywać może nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów.  

W wypadku zmiany wartości podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia 

należnego z tytułu realizacji Umowy, zmianę w zakresie terminów wykonania przedmiotu 

Umowy nie później niż w terminie do  14 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania 

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu realny 

wpływ zmian, o których mowa w ust. 2 - 4 na wartość należnego mu wynagrodzenia,  

w szczególności przedłożyć wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla 

którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 

zmiany. Jeżeli przyczyna stanowi przeszkodę w wykonywaniu robót Wykonawca zgłosi 

niezwłocznie tę okoliczność na piśmie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie 

dostępne środki, aby zminimalizować negatywne dla Zamawiającego skutki zaistnienia 

przeszkody. Zamawiający nie jest związany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani 

do wartości, czy proponowanego terminu przesunięcia terminów wykonania Umowy. 
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7. Strony ustalą wartość odpowiednio robót, materiałów i urządzeń zamiennych, 

zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys 

różnicowy szczegółowy sporządzony w następujący sposób: 

1) wartość robót zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez 

Zamawiającego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie 

ofertowym, a w przypadku braku takiej możliwości, w oparciu o ceny nie wyższe niż 

średnie ceny określone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa 

podlaskiego w dniu składania oferty, 

2) wartość materiałów i urządzeń, z których użycia zrezygnował Zamawiający zostanie 

ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku 

takiej możliwości w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone  

w wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa podlaskiego w dniu składania 

oferty, 

3) wartość zamówionych lub zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego robót 

zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 17 

Umowy, 

4) wartość materiałów i urządzeń użytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej 

akceptacji przez Zamawiającego) w miejsce materiałów i urządzeń, o których mowa w 

pkt 2 niniejszego ustępu (zamiennych) oraz materiałów i urządzeń dodatkowych 

zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku 

braku takiej możliwości, w oparciu o ceny nie wyższe niż o średnie ceny określone w 

wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa podlaskiego aktualnego na datę 

dokonania zmiany. W przypadku braku cen urządzeń lub materiałów w wydawnictwie 

SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku, 

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporządza Wykonawca na swój koszt. 

7.  Ponadto Umowa może zostać zmieniona w związku z wystąpieniem okoliczności 

wskazanych w art. 144 prawa zamówień publicznych i na zasadach wynikających  

z przepisów prawa zamówień publicznych.  

8.  Zmiana Umowy na wskazane w niniejszym paragrafie podstawy jej dokonania nie 

stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie Stron. 

 

KARY UMOWNE 

§ 19 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

    a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu zakończenia robót  zapisanego  

w umowie.   

b) za spowodowanie przerw w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy   

w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy. 

c) za stwierdzenie braku oznakowania robót lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu: - po raz pierwszy w wysokości 1 000,00 zł, - za każde 

następne w wysokości 2 000,00 zł.  

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (rękojmi-

o ile okres rękojmi będzie dłuższy niż okres gwarancji) w wysokości 0,5% wartości 
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wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad,  

e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto,  

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego         

podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień 

zwłoki  w zapłacie, naliczaną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej 

podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą,  

g)  w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,         

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  1% 

wynagrodzenia umownego brutto  

h)  w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy        

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto   

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, na 

skutek zastrzeżeń, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.   

j) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących pracę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.   

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

    a)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

5% ceny ofertowej brutto,  

    b) za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej dla 

płatności nieterminowych  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wystawionej faktury. 

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na 

zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.   

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest 

wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.         
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 20 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 

29 tycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie do dnia upływu terminu 

wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy zostanie rozpoczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy, 

2) jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich 

lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

a zaniechanie realizacji umowy trwa dłużej niż 2 tygodnie, 

3) gdy zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku 

do terminu wskazanego w umowie. 
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4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową i/lub opisem przedmiotu 

zamówienia i/lub Dokumentacją lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane  

w Dzienniku Budowy, bądź potwierdzone w prowadzonej korespondencji – po 

bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego 

terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikających  

i usunięcie naruszeń, 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części, w stopniu uniemożliwiającym lub 

ograniczającym możliwość realizacji Umowy, w tym także gdy nastąpi zajęcie 

wierzytelności (w tym przyszłych) przysługujących Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące szczegółowe zobowiązania: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego przystąpi do sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji 

robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie 

uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robót obciąża Wykonawcę. 

4. Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji, który 

zostanie sporządzony przez strony, Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidłowo wykonane  

i odebrane do dnia odstąpienia według cen z kosztorysu ofertowego, według zakresu 

stwierdzonego w protokole inwentaryzacji określającym wykonane roboty, podpisanym 

przez Strony. Z Wynagrodzenia zostaną potrącone wzajemne wierzytelności 

Zamawiającego wynikające w szczególności z niniejszej Umowy.  

 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 21 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do 

całej dokumentacji projektowej, która powstała w związku i w wyniku wykonania 

niniejszej umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez 

osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie”). 

2. Prawa autorskie Majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstała  

w wyniku wykonania niniejszej umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą 

podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oświadczenie o przekazaniu praw autorskich podpisane przez 

wszystkich autorów dokumentacji. 

3. Przejście praw autorskich o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie pola 

eksploatacji, a w tym w szczególności: 
 

1) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m. In. poprzez 

dyskietki, CD - Romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, 

poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny), 
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2) wprowadzenie do pamięci komputera, 

3) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie  

i w innej sieci komputerowej, 

4) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych, 

5) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

przedmiotu objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych 

modyfikacji projektów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich 

będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie 

dokumentów potwierdzających nabycie przez wykonawcę tych praw do części 

dokumentacji opracowanej przez Podwykonawców lub też poprzez złożenie 

oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym 

dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust.2 stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie 

z tytułu przeniesienia Praw Autorskich do dokumentacji projektowej na 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez okres 

trwania robót budowlanych wraz z odbiorami i okresem gwarancyjnym tych robót. 

7. Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji 

robót budowlanych oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie 

lub na piśmie na 2 dni przed wyznaczonym spotkaniem. 

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek 

roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca 

będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez 

Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze 

szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

10. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów,  

o których mowa w §21, Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na: 

1) korzystanie z opracowań tych utworów oraz na rozpowszechnianie tych opracowań, 

2) dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, 

aktualizacji i uzupełnień utworów (opracowań utworów), 

3) wykonanie pozostałych praw zależnych do utworów. 

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wyłączne wykonywanie 

zależnych praw autorskich, o których mowa w ust. 10 oraz przenosi na 

Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie tych praw. 

12. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia zależnych 

praw autorskich. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań i ekspertyz w okresie gwarancji.  

W przypadku, kiedy przedłożone wyniki będą niezgodne z wymaganiami określonymi  

w SST koszty badań i ekspertyz pokrywa Wykonawca. 

 

§ 23 

Wszystkie oryginalne dokumenty takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje 

techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty 
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pomocnicze lub materiały pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę  

w ramach wykonania Umowy po zakończeniu realizacji zamówienia lub rozwiązaniu 

Umowy zostaną niezwłocznie wydane Zamawiającemu i stanowią własność 

Zamawiającego. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, 

pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 24 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania Umowy będzie 

kierowana na adres siedziby każdej z niżej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia, 

pod warunkiem, że była przesłana lub doręczona listem poleconym/przesyłką 

kurierską lub złożona na adres wskazany w treści Umowy lub wskazany przez stronę 

w formie pisemnej jako adres do doręczeń. W przypadku nadania przesyłki na 

prawidłowy adres i jej nie podjęcia przez adresata (w tym w szczególności  

w przypadku odmowy odbioru) – przyjmuje się, że przesyłka została doręczona w 

dacie nadania. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także ustanowionych 

pełnomocników Wykonawcy. 

§ 25 

1. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy Wykonawca wskazuje 

…………………. 

2. Do kontaktów z Wykonawcą zakresie realizacji Umowy Zamawiający wskazuje: 

…………………. 

3. Zmiana osoby, wskazanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego 

pisemnego poinformowania drugiej strony, bez konieczności zmiany Umowy. 

§ 26 

1. Zmiany i uzupełnienia (w tym oświadczenia o rozwiązaniu, czy odstąpieniu) Umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków 

wyłączonych wprost w treści Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych z późn. zmianami. 

3. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie  

Sąd w Łomży. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi, 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

3. Program Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik do SIWZ. 

4. Przedmiar robót jako element pomocniczy. 
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5. Harmonogram - stanie się załącznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu 

przez Zamawiającego. 

 

           ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA 

 

 

 

 


