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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych  

o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części”  

                                                                                            

 

 
Znak postępowania: ZDP-4.252.P-17.1655.2020 

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2020r . Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży informuje: 

 

Zapytanie 1: 

W punkcie 5 podpunkcie 2e czytamy, że do obowiązków wykonawcy należy „opracowanie 

map z projektami podziałów nieruchomości zgodnie ze specustawą drogową oraz art.73 

ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy reformujące administrację publiczną. 

Natomiast zapis w dalszej części SIWZ brzmi „Zasadnym jest, że w przypadku kiedy 

Zamawiający nie będzie dysponował środkami pieniężnym na opracowanie raportu bądź też 

dokumentacji geodezyjno podziałowej, zakres upoważnienia projektanta ulegnie zmianie w 

zakresie uzyskania pozwolenia bądź zezwolenia tj; brak możliwości uzyskania stosownych 

decyzji, pozwoleń ze względu na wyżej opisaną sytuację.” Przedstawione zapisy wzajemnie 

się wykluczają. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności. 

 

 

Odpowiedź: 

 

Projekty podziału nieruchomości osobno dla każdej działki opracować na potrzeby decyzji 

zrid jako kompletny załącznik do wniosku o jej wydanie. Jeśli Zamawiający nie będzie 

dysponował środkami na realizacje inwestycji powstrzyma się jedynie ze złożeniem wniosku 

o decyzję zrid. Wszelkie jednak dokumenty, opracowania, opinie, uzgodnienia itp. muszą być 

zawarte w komplecie dokumentacji. 

 
Zapytanie 2 : 

W punkcie 5 podpunkcie 2g czytamy, że do obowiązków wykonawcy należy „przygotowanie 

materiałów/dokumentacji do uzyskania decyzji – pozwolenia wodno-prawnego – 3egz (o ile 

zajdzie taka konieczność) i uzyskanie decyzji w imieniu inwestora. Sprawy proceduralne 

związane z wydaniem takiej decyzji trwają od 5 do 6 miesięcy. Ponadto przed wystąpieniem o 

wydanie tej zgody należy opracować operat wodnoprawny w którym zawarte są dane z 

projektu wykonawczego ( np. współrzędne, rzędne urządzeń wodnych). Mając na uwadze 



powyższe termin realizacji zamówienia jest nierealny. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie 

terminu realizacji zamówienia. 

 

 

Odpowiedź: 

W zakresie terminów postepowań administracyjnych obwiązuje KPA, gdzie decyzja 

wydawana powinna być w terminie max. 2 mies.  W przypadku procedury zrid, ustawa z dnia 

10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie 

dróg publicznych w art. 4 określa, że pozwolenie wodnoprawne winno być wydane  

w terminie  nie dłuższym niż 30 dni. Wobec tego  w zakresie terminu pozostawia się zapisy 

SIWZ. 

 

Zapytanie 3 : 

Projekty podziałów działek są elementem który znacząco wpływa na wysokość oferty. 

Zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowej ilości działek przewidzianych do podziału w 

każdym zadaniu. (pozwoli to oferentom na uczciwą konkurencję) 

 

Odpowiedź: 

Oszacowanie ilości działek przewidzianych do podziału należy do oferenta. Może je 

oszacować w oparciu o dane internetowego portalu „geoportal” lub załącznika graficznego, 

który załącza się dodatkowo do SIWZ. Przy szacowaniu należy przyjąć wywłaszczenia po 

obu stronach drogi z uwzględnieniem terenu potrzebnego pod rowy, i inne elementy drogi lub 

infrastruktury, w razie potrzeby uwzględnić wywłaszczenia terenu na odprowadzenie wód do 

odbiornika.  

 

 Zapytanie 4 : 

W punkcie 5 podpunkcie 2p czytamy, że do obowiązków wykonawcy należy „opracowanie 

projektu stałej organizacji ruchu – zatwierdzony (projekt musi zawierać elementy z wniosku   

o odstępstwa od warunków technicznych, pomiary natężenia ruchu należy wykonać                         

w uzgodnionych terminach z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży). Projekt Stałej 

Organizacji Ruchu jest projektem wykonawczym. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie 

elementy z wniosku o odstępstwa od warunków technicznych macie Państwo na myśli? 

 

Odpowiedź: 

Wniosek o odstępstwo od warunków technicznych zgodnie z  art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane winien zawierać : 

1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub 

terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie 

– również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej  

i projektowanej zabudowy; 

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa; 

3) propozycje rozwiązań zamiennych; 

4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do 



obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów 

budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską; 

5) w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów 

 oraz wszelkie dokumenty, jeżeli organ wydający będzie wymagał (m.in. PSOR, pomiary 

natężenia ruchu). 

 

 

 
Zapytanie 5 : 

W punkcie 5 podpunkcie 2v czytamy, że do obowiązków wykonawcy należy „przedłożenie 

koncepcji projektowej (PZT, niweleta, odwodnienie, podziały, przekroje, opis techniczny) 

celem akceptacji przez Inwestora w terminie nie dłuższym jak – 8 tygodni od dnia popisania 

umowy. Pragniemy zauważyć, że przedstawiana zawartość stanowi ok. 80% projektu 

budowlanego (brak uzgodnień i opinii). Zwracamy się z prośbą o zmianę zakresu koncepcji 

lub o wydłużenie terminu na jej przedłożenie. 

 

 

Odpowiedź: 

W oparciu o koncepcję podjęte będą decyzje,  co do możliwych rozwiązań projektowych, 

zajętości terenu czy też optymalizacji kosztów do czego  określony zakres stanowi minimalną 

podstawę. Wobec tego pozostawi się bez zmian zapisy w SIWZ. 

Zapytanie 6 : 

W SIWZ część III jest opisana: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2650B - ul. Łomżyńska  

w Nowogrodzie o dl ok. 975m gm. Nowogród. Przy projektowaniu przyjąć: klasę drogi Z  

i kategorię ruchu KR2 (szczegóły - dane wyjściowe do projektowania) natomiast w danych 

wyjściowych do projektowania widnieje zapis: Droga powiatowa nr 2650B (ul. Miastkowska) 

droga powiatowa nr 1904B (ul. 11 listopada) na terenie m Nowogród, gmina Nowogród, 

powiat Łomżyński...... dł. 1+410m. Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu. 

 

Odpowiedź: 

Prawidłowa nazwa zadania brzmi : Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. 

Miastkowska, nr 1904B – ul. 11 Listopada w Nowogrodzie o dł. ok. 1410 m gm. Nowogród. 

Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR 1-2 (szczegóły – 

„Dane wyjściowe do projektowania”). Zamawiający dokonał zmiany zapisu w SIWZ. 

 
 

  

 

 


